

ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԳԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՎԱՆ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԳՈՒՆԿՆԻՆԿԱՆ ՓԲԸ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱԳՆՏԱԿ ԿԵՐԱՆՈՐՈՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵՍ-ՆԱԽԱՀԱԵՎԱՅԻՆ ՓՈՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՆ ԳԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԿՄԲԸ-ԳԶԱԵԸԲ-20/01

բ. Բյուրեղավան

«23» հունվարի 2020թ.

Բյուրեղավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Բալասյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՌԱՅ-ԱՎՈՍՊԸ-Ե, ի դեմս տնօրեն Ռ. Հերզոյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կերեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ԳԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐՎԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է *Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Գետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձարկությունների եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը* (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք:

ա) Չընդունել աշխատանքը իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտել էական է համարվում, եթե

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող ելույթերի տեխնիկական բնութագրերը կազմել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված ելույթերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնել շինարարական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնել թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,

5) ներկայացնել ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային գրաֆիկը:

3. ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԶԱՂՍՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուս չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուս ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուս չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուս էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՒԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 1.700.000 (Մեկ միլիոն յոթ հարյու հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ բովում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուս նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուս կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական

միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնաձև-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում եջված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չեղոցն ավելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի զեռի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների չափին:

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննական եզրակացություն ունեցող նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքների ամփոփ նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը, գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հանրագումարի չափին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՆԱԳՐԱԿԱՆ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԵՐ (ՅՈՂՄԱՏՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կզդմերը չլին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով մարմինների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ զեման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի փոփոխություններ լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում զեմաների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնալիս է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից պաշտոնապես յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զևվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով,

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ենթակապալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

7.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կրած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ անբողոքությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ անբողոքությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.10 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն անրողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կերպում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կերման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է եթե այն կերպով օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կերպում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կերպելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

Ց.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՌՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ե Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի
համայնքապետարան
Հասցեն՝ համայնք Բյուրեղավան քաղաք
Բյուրեղավան Վ. Ա Վեհափառի փողոց թիվ 1
վարչական շենք
ՀՎՀՀ-03546187
2/2900102252195
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար Հ. Բալյանյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՌԱՅ-ԱՎՈ» ՍՊԸ ք. Գավառ,
Արծրունի եղբայրներ 2 նրբ., տ. 12
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Գեղարքունիք մ/ճ
Հ/Հ 220083334692000
ՀՎՀՀ 08417089



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ՝

22 դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/22 դրամ	ընդհանուր գինը/22 դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը՝
1	71241200	•ԱՆՈՐԱՆԻԿ ԳԵՏՐՈՍՑՄԱՆ ԱՆՎԱՆ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆԱԻ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԳՈՒԿԱԿԱԿԱՆ ՓԲԸ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱԳՆՏԱԿՆԵՐԱՈՐՈՂԳՄԱՆ ԱՅՈՍԳՇԱՆԱՅԱՇՎԱՑՈՒ ՓՈՍԱԹՔԻՐԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱՐՄԱՆ ԱՇՅԱՍԱՆՔՆԵՐ					22 Կատարել մարզ քաղաք Բյուրեղ ավան 2-րդ գիտող •Անդրանիկ Գևորգյանի անվան Բյուրեղ ավանի քաղաքային պողիսկին իկա•	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեկավարման կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրյա ժամկետում

Հ/հ	Աշխատանքի բնութագիրը	Չափի միավոր	Քանակ
1.	Տանիքի հիմնանորոգում	Քառ. մետր	445.0
2.	Շենքի արտաքին հարդարում (բացակայող սալիկների տեղադրում, պատերի հղկում):	Քառ.մետր	765.0
3.	Հողակցման կոնստրուկտի անցկացում (բոլոր աշխատանքայինները, հետազոտությունների և միջամտությունների կարիքները):	Գծամետր	105.0
4.	Շենքի շուրջ բոլորը հիմքի բացում, ջրամեկուսացում, ջրահեռացման համակարգի մոնտաժում:	Քառ.մետր	132.0
5.	Շտապ օգնության մուտքի կողմից թեքահարթակի կահավորում:	Քառ.մետր	7.2
6.	Շենքի կահավորում պահուստային ելքով (հարավ-արևմտյան կողմից աստիճանավանդակների մոնտաժում):	Քառ.մետր	6.0

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ՝

22 դրամ

Աշխատանքի							կատարման	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/22 դրամ	ընդհանուր գինը/22 դրամ	ընդհանուր բանակը	հասցեն	Ժամկետը՝
1	71241200	«ԱՆԴՐԱՆԿ ԳԵՏՐՈՍՑԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲՅՈՒՐԵՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑՆ ԳՈՒԿԱԼՈՒԿԱՆ ՓԲԸ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱԳԻՏԱԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԼԱՅԱԳՇԱՆԱՄԱԼԵՎԱՑԻՒ ՓՈՍԱՑՔՐԹԵՐԻ ԿԱՁՄՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					ՀՀ Կոտայքի մարզ քաղաք Բյուրեղ ավան 2-րդ փողոց «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղ ավանի քաղաքալին պողիկլինիկա»	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրյա ժամկետում

Ը/Ի	Աշխատանքի բնութագիրը	Չափի միավոր	Քանակ
1.	Տանիքի հիմնանորոգում	Քառ. մետր	445.0
2.	Շենքի արտաքին հարդարում (բացակայող սալիկների տեղադրում, պատերի հղկում):	Քառ.մետր	765.0
3.	Հողակցման կոնտուրի անցկացում (բոլոր աշխատասենյակները, հետազոտությունների և միջամտությունների կաբինետները):	Գծամետր	105.0
4.	Շենքի շուրջ բոլորը հիմքի բացում, ջրամեկուսացում, ջրահեռացման համակարգի մոնտաժում:	Քառ.մետր	132.0
5.	Շտապ օգնության մուտքի կողմից թեքահարթակի կահավորում:	Քառ.մետր	7.2
6.	Շենքի կահավորում պահուստային էլքով (հարավ-արևմտյան կողմից աստիճանավանդակների մոնտաժում):	Քառ.մետր	6.0

7.	Շտապ օգնության ավտոմեքենաների համար շվաքարանի կառուցում:	Քառ.մետր	24.0
8.	Կանաչապատ տարածքի բարեկարգում, անձրեային և առվակային ոռոգման համակարգի մոնտաժում (լրացուցիչ ջրի ցիստեռնի տեղադրումով «5տ. տարողությամբ, հազեցած մոլիչ պոմպով):	Քառ.մետր	800.0
9.	<p>I, II, III հարկեր.</p> <p>-Միջանցքների հատակի սալիկների ապամոնտաժում, երբ սալիկներով սալիկապատում.</p> <p>-Գլխավոր մուտքի կողմից թեքահարթակի կահավորում</p> <p>-Միջանցքների պատերի հղկում, լաքապատում.</p> <p>-Աստիճանավանդակների բազրիքների փոխարինում ալյումինե բազրիքով.</p> <p>-Միջանցքի և աշխատասենյակների էլեկտրական համակարգի նորովի մոնտաժում.</p> <p>-Բոլոր աշխատասենյակների հատակների սալիկապատում.</p> <p>-Բոլոր աշխատասենյակների դռների փոխարինում մետաղապատիկ դռներով.</p> <p>-Տաք ջրագծի մոնտաժում.</p> <p>-Բոլոր աշխատասենյակների պատերի հղկում, ներկում, լվացարանների մոնտաժում՝ լվացարանների շուրջ պատերի սալիկապատումով.</p> <p>-Հրդեհային անվտանգության համակարգի, ինտերնետ համակարգի ապամոնտաժում և մոնտաժում, տեսահսկման համակարգի մոնտաժում:</p>	Քառ.մետր Գծամետր	<p>1035 քմ հատակներ, 9քմ թեքահարթակ.</p> <p>Միջանցքների պատեր 660քմ, 26զմմ. էլեկտրամատակարարում 1080քմ համար ամբողջական, Աշխատասենյակների սալիկներ 850քմ.</p> <p>Դռներ 105քմ, տաք ջրագծի մոնտաժում 88զմմ, աշխատասենյակների պատեր 1635քմ, Լվացարաններ 12 հատ, սալիկապատում 22քմ, հերդեհային, IT և տեսահսկման համակարգ 1080քմ համար:</p>
10.	Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության գործող ջեռուցման համակարգի հնարավոր ապամոնտաժում և մոնտաժում:	Գծամետր	Ուսումնասիրության արդյունքում և անհրաժեշտության դեպքում
11.	Ջեռուցման համակարգի չուզուներ մարտկոցների փոխարինում ալյումինե մարտկոցներով:	Հատ	480
12.	<p>№ 312 սենյակի վերանորոգում հատակի և պետերի սալիկապատում, ախտահանման ենթակա գործիքների հանձնման համար պատուհանի բացում միջսենյակային պատին:</p> <p>№ 313 սենյակը վերանորոգել որպես ախտահանման սենյակ հատակի և պատերի սալիկապատում, ակտիվ օդափոխության համակարգի</p>	Քառ.մետր Գծամետր	22.7

	մոնետաժամ, տար և սարը ջրամատակարարում:		
13.	№ 315 սենյակի վերանորոգում և կահավորում որպես միջամտությունների սենյակ:	Քառ.մետր	11.4
14.	№ 304 սենյակի վերանորոգում և կահավորում որպես ՔԿԱ կաբինետ:	Քառ.մետր	11.3
15.	№ 302 սենյակի վերանորոգում և կահավորում որպես ընթացիկ նյութական միջոցների պահեստ և պոլիկլինիկայի արխիվ:	Քառ.մետր Գծամետր	11.5
16.	№ 102-103 սենյակների միացում միջսենյակային բացվածքով անկախության կաբինետի ծավալման համար:	Քառ.մետր Գծամետր	24.5
17.	№ 101 սենյակի վերանորոգում և կահավորում որպես ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ:	Քառ.մետր Գծամետր	12.4
18.	№ 108-109 սենյակների միացում միջսենյակային բացվածքով մատենավարման պահոցի և մատենավարի ու համակարգչային օպերատորի աշխատանքները մեկ սենյակու կազմակերպելու համար (108 սենյակը անկետաների պահոց, 109 սենյակը աշխատանքային):	Քառ.մետր Գծամետր	23.2
19.	Սենյակների օդափոխության համակարգի ստուգում, կարգավորում:	Գծամետր	Ուսումնասիրության արդյունքում և անհարժեշտության դեպքում
20.	Նախագծի մշակման ընթացքում չնախատեսված աշխատանքներ:		Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտված թերությունների ներառում աշխատանքային նախագծում

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող լինել, բան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
 ** Եթե պայմանագիր կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա այու նախում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքապետարան
 Հասցեն՝ համայնք Բյուրեղավան քաղաք
 Բյուրեղավան Վ. Ա. Անիմատի փողոց թիվ 1
 վարչական շենք
 ՀՎՀՀ 03546187
 Հ/2900102252195
 ՀՀ ՖՆ գործառնական կարգադրում
 Համայնքի ղեկավար Հ. Բաղդասարյան

/տոտրագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՌԱՆ-ԱՎՈ» ՍՊԸ ք. Գավառ,
 Արծրունի եղբայրներ 2 երբ., տ. 12
 «ԱՎԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Գեղարքունիք մ/ճ
 Հ/Հ 220083334692000
 ՀՎՀՀ 08417089

Տնօրեն Ռ. Շերզվան -
 (տոտրագրություն)



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
իրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պատկերով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ը/ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200	«ԱՆՂՐԱՆԿ ՊԵՏՐՈՍԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲՅՈՒՒԵՐԱԿԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑՈՆ ՊՈԼԻԿԱՒՆԻԿԱՎՓՐԸ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԵԱՆԱԽԱՎԱՅԻՆՖՈՒՍԱԹՐՈՒՄԻ ԿԱԶՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՆՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՆՊՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքապետարան
 Հասցեն՝ համայնք Բյուրեղավան քաղաք Բյուրեղավան Կ. Ա. Կնիախաի փողոց թիվ 1
 վարչական շենք
 ՀՎՀՀ 03546182
 ՀՀԳՈՂՅԶ252195

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչության
 Համայնքի իրավաբան Հ. Բալասյան

Խտորագրողը
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՈԱՖ-ԱՎՈ» ՍՊԸ ք. Գավառ Արծրունի երթ. 2-րդ երթ. տ. 12
 «ԱՎԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 Գեղարքունիք մ/հ
 ՀՀ 220083334692000
 ՀՎՀՀ 08417089
 Տեղիկ Կ. Հեղոյան

Խտորագրողը
 Կ.Տ.

